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TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL

BASES DE LICITACION PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO
No. DOP-M-RP-MER-LP-81-2025

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

BASES DE LICITACION PUBLICA

OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO
NUMERO DOP-M-RP-MER-LP-081-2025

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

Construccién de mercado municipal en la localidad de San Sebastian El Grande, en el
municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.
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El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zufiga, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 9, 11, 14 numeral 1 fraccion |, 15 numeral 1
fraccién 1, 16 numeral 2, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fraccién |, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fraccién | y numeral 7, 61,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, asi como en los articulos 36 ultimo parrafo, 75, 76,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
lleva a cabo el proceso de Licitacién Publica nimero DOP-M-RP-IMU-LP-081-2025, para la contratacion de la Obra
Publica Multianual a Precio Alzado, denominada: Construccion de merado municipal en la localidad de San
Sebastian El Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, cuya realizacion requiere disponibilidad
presupuestal de dos o mds afios subsecuentes, bajo las siguientes:

1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes Bases de Licitacidn, incluyendo todos sus anexos que forman parte integrante de
las mismas, todas las palabras que se escriban con la letra inicial en mayuscula o en letras mayusculas, tendran el
significado que se les atribuye en el presente apartado de las bases de licitacidn, salvo que expresamente se indique
lo contrario de manera especifica en cualquier parte de las bases de licitacion. Dichas palabras que se escriban con
la letra inicial en mayuscula o en letras mayusculas podran usarse en singular o plural y en cualquier género, segun
lo requiera el sentido de la frase de que se trate.

Esta licitacidn se apegard estrictamente a los procedimientos establecidos en estas bases y en la convocatoria. Para
los efectos de cualquier definicidon o procedimiento no contemplado en las presentes bases de licitacién, se tomara
lo establecido en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periddico Oficial “El
Estado de Jalisco” el dia 30 de enero de 2018 y en el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, emitido por Acuerdo del Ejecutivo el dia 28 de noviembre de 2018 y publicado en el Periddico
Oficial “El Estado de Jalisco” el dia 29 de noviembre de 2018.

Para la aplicacién, interpretacion y efectos de esta Licitacion, se aplicardn las definiciones establecidas en el ANEXO
1 GLOSARIO DE TERMINOS.

1.2 OBIJETO DE LA LICITACION.

El otorgamiento y formalizacion del CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO para la
realizacion de la obra publica: Construccion de merado municipal en la localidad de San Sebastian El Grande, en el
municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.

1.3 OBIJETIVO DE LAS BASES DE LICITACION.

Las presentes Bases tienen por objeto regular los conceptos, requisitos, procedimientos, obligaciones y lineamientos
que deberan ser observados tanto por los Licitantes como por la Convocante, en el presente procedimiento de

contratacion para la adjudicacién del Contrato respectivo para la ejecucion de los trabajos de Construccion de
merado municipal en la localidad de San Sebastian El Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.
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1.4 DESCRIPCION GENERAL.

La “Construccién De Mercado Municipal En La Localidad De San Sebastidn El Grande, En El Municipio De Tlajomulco
De Zuniga, Jalisco.”, responde a una necesidad estratégica que impacta el desarrollo econdmico, social y urbano del
municipio. A pesar de la existencia de diversas zonas comerciales, la ausencia de un mercado municipal formal limita
el acceso equitativo a espacios adecuados para el comercio, afectando a pequefios productores, emprendedores y
consumidores. Este proyecto busca generar un entorno estructurado que brinde condiciones dptimas para la
comercializacion de productos, dinamizando la economia local y promoviendo el comercio justo.

La implementacién de este mercado municipal permitira la integracién de diversos sectores productivos, facilitando
la conexion entre productores agricolas, comerciantes de alimentos frescos y emprendedores locales. La creacién
de un espacio ordenado reducira la proliferacidon del comercio informal, mejorando la seguridad, la movilidad urbana
y la imagen del municipio. Ademads, su desarrollo representa una oportunidad de fortalecimiento de la identidad
cultural y gastrondmica de Tlajomulco de Zuiiiga, consolidando un punto de referencia donde los habitantes puedan
acceder a productos locales de calidad mientras se preservan tradiciones comerciales.

Desde una perspectiva de infraestructura, el mercado sera disefiado bajo criterios de eficiencia operativa,
sostenibilidad y accesibilidad, garantizando condiciones dptimas en aspectos sanitarios, ambientales y estructurales.
Su planificacidn incluird espacios adecuados para la conservacidn y exhibicién de productos, zonas de carga y
descarga, dreas de consumo y servicios complementarios que permitan una operacion eficiente y moderna.
Asimismo, se impulsard la utilizacion de practicas ecolégicas, como la gestidn responsable de residuos, el uso de
energias renovables y estrategias de reduccion del impacto ambiental.

El mercado municipal también se proyecta como un motor de generacion de empleo, creando oportunidades
laborales tanto en su construcciéon como en su operacidn. Comerciantes, productores y personal de mantenimiento,
seguridad y gestion encontrardn una plataforma estable de desarrollo profesional, promoviendo el crecimiento
econdémico del municipio. De igual manera, el espacio servird para la capacitacién y profesionalizacién de
comerciantes, mejorando las condiciones de venta y contribuyendo a la modernizacién del comercio local.

Ademas, su desarrollo contribuird al ordenamiento urbano, mitigando problemas derivados del comercio informal
en vias publicas y generando un impacto positivo en la organizacidn territorial del municipio. Un mercado bien
estructurado facilita el flujo de personas y vehiculos, mejora la seguridad vial y optimiza el aprovechamiento del
espacio publico, promoviendo una ciudad mas organizada y funcional.

Este proyecto no solo responde a necesidades econdmicas inmediatas, sino que también sienta las bases para un
crecimiento sustentable y ordenado.

1.4.1 OBIJETIVO GENERAL.

La Construccion del Mercado Municipal en San Sebastian El Grande, tiene como objetivo establecer un espacio
comercial integral que impulse el desarrollo econdmico, social y urbano de la localidad. Si bien existen diversas zonas
comerciales en el municipio, la ausencia de un mercado municipal estructurado limita las oportunidades de
pequeiios productores, comerciantes y emprendedores, afectando la competitividad y sostenibilidad del comercio
local. Este proyecto busca consolidar un centro estratégico de comercializacion que facilite el acceso de la poblacidn
a productos frescos y de calidad, promoviendo el consumo responsable y fortaleciendo la seguridad alimentaria.
Este proyecto no solo responde a necesidades inmediatas, sino que sienta las bases para un crecimiento ordenado
y sustentable del municipio, beneficiando a sus habitantes y promoviendo una evolucién econdmica y social
estructurada.
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1.4.2 LOCALIZACION Y CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR.

Con el objetivo de conocer la situacién que guarda y las condiciones especificas de dicha infraestructura se prevé la
realizacién de la Visita de Obra, conforme a lo sefialado en el punto 3.7.1 de las presentes Bases de Licitacion, asi
como las revisiones y/o visitas que cada Licitante considere necesarias a fin de preparar debidamente su Propuesta.

Figura 1.4.2 Imagen de ubicacion del Predio

La construccion del Mercado Municipal, se ubicara en un predio estratégicamente seleccionado en el municipio de
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, localizado en la localidad de San Sebastian el Grande, se encuentra en las coordenadas
UTM X: 664,234.69 m E, Y: 2,270,652.65 m N (Datum WGS84), con acceso principal por las Calle Constitucién y Calle
Guerrero.

El terreno presenta una forma trapezoidal, caracteristicas que seran consideradas en el disefio arquitecténico. El
sitio cuenta con disponibilidad de servicios basicos, incluyendo red eléctrica, red de agua potable y sistema de
drenaje en las vialidades cercanas.
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Levantamiento fotografico
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Para garantizar la viabilidad del proyecto, "EL CONTRATISTA" debera de realizar estudios técnicos especializados
durante la fase de proyecto ejecutivo, incluyendo un levantamiento topografico detallado con curvas de nivel cada
0.5 metros, estudio de mecdnica de suelos con 5 sondeos a 5 metros de profundidad, y evaluacién de capacidad de
carga del terreno. Adicionalmente, se analizaran posibles riesgos naturales como zonas de inundabilidad o presencia
de fallas geoldgicas.

El contexto urbano inmediato estd conformado por zonas residenciales-comerciales que generan alto flujo peatonal
y vehicular que sera fundamental para el disefio de accesos y circulaciones. Como parte de los requisitos iniciales,
"EL CONTRATISTA" debera presentar un informe de reconocimiento del terreno que incluya fotografias
georreferenciadas, croquis de localizacidn con hitos urbanos relevantes y una propuesta de adecuaciones al disefio,
si fuera el caso, basada en las condiciones reales encontradas. Este informe servira como base para los ajustes
necesarios al proyecto arquitecténico y de ingenieria.

La descripcidn, caracteristicas y especificaciones técnicas a considerar para la ejecucién de los trabajos se detallan
en el ANEXO 3 “TERMINOS DE REFERENCIA PROYECTO” y en el ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES GENERALES”. Las Etapas
del Contrato y los alcances de los trabajos se definen en el ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR” de
las presentes Bases de Licitacion.

1.5 CONTRATO A PRECIO ALZADO.

Considerando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos, se realizara el Contrato de la obra con la
modalidad de precio alzado.

Para efecto de gestion y medicidn del estado fisico tanto de la Infraestructura a Intervenir como de la Infraestructura
Intervenida, los trabajos se dividiran en:

i. Cadenamientos y elementos de infraestructura tales como: estado de instalaciones eléctricas e hidraulicas,
construcciones existentes, perimetrales, obras de proteccion, alumbrado, mobiliario urbano, etc.

ii. Actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del Contratista subsistird hasta la total
terminacién de los trabajos.

Se deberd entender como actividad principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente
en un periodo y por un monto establecido por el Licitante en su proposiciéon, en congruencia con las Bases de
Licitacion y conforme a las Especificaciones Generales proporcionados por el Municipio, con el fin de que la
Infraestructura a Intervenir sea realizada en concordancia con la normatividad aplicable vigente y de acuerdo con
los requerimientos establecidos por el Municipio en las presentes Bases de Licitacidn.

Las actividades por desarrollar en el Contrato, en todos los casos, deberan referirse a acciones generales, debiendo
ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el
programa general de ejecucion de los trabajos, principalmente en lo que se refiere a la duracién, holguras y plazo
de inicio y término de cada actividad.

Para la medicion y reconocimiento de avance de los trabajos, se debera utilizar la red de actividades con ruta critica,

cédulas de avances y el programa general de ejecucién de los trabajos, los que deben ser congruentes y
complementarios entre si.
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La red de actividades es la representacion grafica del proceso constructivo que seguira el contratista para realizar
los trabajos, en la que se deberan contemplar las actividades a realizar, indicando su duracién y secuencia de
ejecucion, asi como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto
de calcular las fechas de inicio y terminacién y las holguras de cada una de ellas.

La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el contratista muestra todas las
actividades que le representan un costo. En dicha cédula, el contratista deberd definir las cantidades y el importe de
trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero que tendran los mismos.

En el Programa General de Ejecucion de los Trabajos, el Contratista debera desglosar las actividades principales de
obra a realizar y representar en forma grafica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y terminacion y
duracion de cada actividad en los que se realizard la obra.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podran desglosarse en
subactividades, las que no deberan afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados
en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el Contrato respectivo.

El desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances fisicos y
financieros de los trabajos establecidos en estas Bases de Licitacion, conforme a los programas de ejecucién,
utilizacion y suministros; esto con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solucion.

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo de los
trabajos pactados en el Contrato, se podra realizar una revisién a la red de actividades para estructurar las medidas
correctivas que permitan el cumplimiento del Contrato.

Para efectos de medicidn de los trabajos contratados, el Municipio reprogramara las actividades principales de la
obra, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa general de ejecucién
de los trabajos original de la obra, por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin que esto implique
la modificacion al monto o plazo originalmente pactados.

Para tal efecto, serd necesario que tal situacidén se pacte en un convenio que se levante en los términos de lo
dispuesto en las fracciones |, Il, Ill y IV del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, en el que se reprogramen las actividades, sin que se modifiquen el monto y el plazo, en el que se
consignen los motivos fundados para realizarlos, sefialando expresamente que no se formula dicho convenio para
cubrir incumplimientos del Contratista.

Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad o los volimenes requeridos en las Bases
de Licitacidn, en las especificaciones del Contrato o en la Propuesta del Contratista adjudicado, el Municipio realizard
descuentos o deductivas al monto inicialmente convenido en el Contrato original, salvo que, a la conclusién de los
trabajos contratados, se acredite por el Municipio y el Contratista que, atendiendo a las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los trabajos, asi como a las Bases de Licitacion, se alcanzaron los objetivos y finalidad de las obras
contratadas.

Con el fin de que el Contratista cumpla con lo estipulado en el Contrato, el Municipio establecerd, en el Contrato y

sus anexos, mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realizacién de los trabajos, principalmente
en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

Pagina 11 de 50



DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD

[ ]
“TOASE®  conrio vunicraL oeTLAOMULCO 202 - 2077 TMASCTD

TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL

BASES DE LICITACION PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO
No. DOP-M-RP-MER-LP-81-2025

1. Lacalidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente.

2. Especificaciones generales y/o particulares de construccién de acuerdo con las normas de la SICT y del IMT, asi
como a las establecidas en estas Bases de Licitacidn.

Programa General de Ejecucion de los Trabajos.

Programas de utilizacién de mano de obra, de maquinaria, y de suministro de materiales y equipo de instalacion
permanente.

Relacion de equipos de construccion.

hw

Listado de insumos.
Procedimiento constructivo.
Parametros de cumplimiento para la Etapa de Mantenimiento.

W NG

Planeacion integral propuesto por el Licitante Ganador (entregado en su Propuesta Técnica).

10. Presupuesto de Obra.
11. Bitacora de obra.

1.6 ALCANCES DEL CONTRATO

Los alcances del Contrato objeto de la presente licitacidn se detallan en el ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR” en el cual se establecen, de manera enunciativa mas no limitativa, los requerimientos y criterios técnicos,
asi como las actividades minimas, a los que se debera sujetar el Contratista para ejecutar los trabajos, de manera
que el Municipio a su vez pueda prestar el servicio publico correspondiente y cumplir con sus objetivos.

Adicionalmente el Licitante para la preparacion de su Proposicién debera de considerar lo estipulado en el ANEXO 5
“ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR” en donde se definen los indicadores que se deberan cumplir para los
trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La ejecucién de la Obra Publica denominada: Construccidn de primer bosque urbano en la actual unidad deportiva
de Lomas del Sur, en la localidad de Lomas del Sur, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, se realizara
mediante la modalidad de Obra Publica Multianual.

La Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura serd ejecutada bajo costo y riesgo del Contratista,
considerando que el Periodo de Pagos Multianuales comienza a partir del inicio de la Etapa de Mantenimiento, y
hasta 16 dias naturales previos a la conclusién del Contrato mediante Pagos Mensuales.

El Periodo de Pagos Multianuales de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, sera de forma mensual
ininterrumpida a partir del inicio de |la Etapa de Mantenimiento y hasta 16 dias naturales previos al fin de la vigencia
del Contrato, de acuerdo con la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme a lo sefialado en el ANEXO
7 “ESTIMACIONES Y PAGOS”. No obstante, el Municipio realizara un pago por concepto de Pago Unico en el ejercicio
2025, por un importe equivalente al 20% del monto de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura (sin
considerar el importe por supervision ni los costos por la implementacion del esquema de Obra Pdblica Multianual),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual tendra un efecto de reduccion del componente de carga financiera
en la ejecucion de los trabajos de la Obra Publica Multianual.
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Es responsabilidad del Contratista realizar todas las actividades necesarias para obtener los recursos ya sea via
Fondeo Institucional (agencia(s), institucion(es) financiera(s) y/o bancos) y/o Capital de Riesgo, dentro del periodo
de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, para la correcta ejecucion de los trabajos contratados,
para lo cual el Municipio coadyuvara en forma expedita para aquellos documentos o autorizaciones solicitados por
el Contratista, en los que tenga que intervenir, por lo que la falta de recursos por parte del Contratista no sera
causal de ajuste al Programa General de la Ejecucién de los Trabajos.

De acuerdo con lo sefalado en el parrafo anterior si el Contratista opta por incluir recursos via Fondeo Institucional
(agencia(s), institucion(es) financiera(s) y/o bancos) para la ejecucion de los trabajos, y existiera demora en la
obtencion de estos, este debera hacer uso del Capital de Riesgo necesario a fin de cumplir con en el Programa
General de Ejecucién de los Trabajos.

El Contratista deberd considerar, desde la formulacion de su Propuesta (al momento del llenado del MODELO OBRA
PUBLICA MULTIANUAL), recursos con origen en su propio capital (Capital de Riesgo) un minimo de 20% del monto
total de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccidon de Infraestructura, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado. El no cumplir con esta condicidn en su Propuesta sera causa de desechamiento de la misma.

Los trabajos a ejecutarse durante la Etapa de Mantenimiento serdn pagados conforme a lo establecido en el ANEXO
6 “MECANISMO DE PAGOS” y el ANEXO 7 “ESTIMACIONES Y PAGOS”.

1.8 REQUISITOS DE EJECUCION DE LA OBRA.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo costo y riesgo
del Contratista. Por lo tanto, el Contratista por su cuentay riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para
el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion y obtenciéon de los Permisos,
Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecucidn de las actividades contractuales, entre otras la explotacién
de bancos de materiales, disposicion de material sobrante de las excavaciones, explotacion de zonas de préstamo y
de disposicion de materiales sobrantes, explotacidn de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacién
temporal o definitiva de cauces, etc.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de
ingenieria para la ejecucidén de obras que respeten el entorno natural y social del drea de influencia en el cual se
desarrollan.

El Licitante dentro de los respectivos Andlisis de Costos, deberd considerar los costos que se deriven de la gestién
para el tramite y la obtencién de los permisos, incluido el cumplimiento de los requerimientos de los actos
administrativos impuestos por la respectiva autoridad ambiental, al igual que las obras y actividades requeridas para
la adecuacion y conformacién de las zonas de depdsito de sobrantes.

El Contratista tendra la obligacidon de planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para cumplir con los
plazos establecidos en las presentes Bases de Licitacién tanto para la Etapa de Proyecto y Construccién de
Infraestructura como la Etapa de Mantenimiento, procurando en todo momento mantener la conectividad y flujos
vehiculares adecuados, asi como cumplir con los requerimientos del ANEXO 3 “TERMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO”, del ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES GENERALES” y ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR”
durante toda la vigencia del Contrato.
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EJECUCION DE LA OBRA.

La realizacion de los trabajos sera en tres etapas:
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1. Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura.
2. Etapa de Mantenimiento.
3. Etapa de Devolucién.

El detalle de cada etapa se describe en el ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR”.

El inicio de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura debera ser en la fecha establecida en el Contrato,
y la terminaciéon de dicha etapa no debera ser posterior a 183 dias naturales posteriores a su inicio.

La realizacién de la obra deberd apegarse a los programas y metodologia autorizados por la Residencia de Obra, al
ANEXO 3 “TERMINOS DE REFERENCIA PROYECTO”, al ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES GENERALES” y al ANEXO 5
“ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR”, entregados en las Bases de Licitacion..

Por tratarse de un Contrato a precio alzado, en los programas, en la red de actividades, en la cédula de avances y en
el presupuesto, correspondientes a la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y a la Etapa de
Mantenimiento, se deberan indicar las actividades y en su caso, las subactividades en que se dividiran los mismos.

1.9 AUTORIZACION PARA EL MUNICIPIO.

El Municipio cuenta con el presupuesto destinado al pago del Pago Unico para el ejercicio fiscal 2025 y se
compromete a incluir lo correspondiente dentro de su presupuesto anual de los afios futuros.

2 INSTRUCCIONES GENERALES A LOS LICITANTES
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Los Licitantes deberan observar el cumplimiento de todas y cada una de las instrucciones, plazos, contenido de
formatos, condiciones y especificaciones que figuran en las Bases de Licitacidn, anexos y apéndices. Si se omite parte
de la informacidn solicitada, es entregada extemporaneamente o se presenta una Propuesta que no se ajuste en
todos y cada uno de sus aspectos a los documentos requeridos, esta serd desechada, ya que bajo ningin motivo
podran ser negociadas las condiciones establecidas, sin embargo, se aceptara la presentacién de la documentacién
en los formatos que al efecto el Licitante desee elaborar, siempre y cuando éstos contengan, toda la informacién
requerida, salvo aquellos documentos que expresamente se manifieste deban de ser presentados en los formatos
proporcionados por la Convocante en las presentes Bases de Licitacion.

2.1 PAGO UNICO

Para esta licitacidn se otorgara, por concepto de Pago Unico, el 20% del importe de la Etapa de Proyecto y
Construccion de Infraestructura (sin considerar el importe por supervision ni los costos por la implementacién del
esquema de Obra Publica Multianual), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El Licitante que sea adjudicado
con el Contrato deberd presentar una fianza para garantizar el monto del Pago Unico, en los plazos y términos
establecidos en las presentes Bases de Licitacién. En caso de asociacién en participacion, la fianza debe amparar a
quienes formen parte de esta. Las fianzas referidas en la presente Licitacién deberan ser a favor del Municipio de
Tlajomulco de Zuiiiga.

No se proporcionaran materiales por parte del Municipio.

2.2 INSPECCION Y VIGILANCIA.

El licitante deberd considerar dentro de su presupuesto el cinco al millar para la prestacion de los servicios de
vigilancia, inspeccion y control de las obras publicas y servicios, aplicable sobre el importe de cada una de las
estimaciones de los trabajos correspondientes, el Municipio tendra la obligacién de sefialar las retenciones en cada

una de las estimaciones correspondientes, lo anterior con fundamento en el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.3 SUPERVISION.

El Licitante debera considerar dentro de su Propuesta el 5% sobre el importe de obra de la Etapa de Proyecto y
Construccion de Infraestructura.

Para efecto de lo anterior, los Términos de Referencia de Supervision le seran proporcionados al Licitante Ganador,
por conducto de la Direccién de Obras Publicas. El importe propuesto para dicha supervision serd reflejado por el
Licitante en el Anexo 8 “MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL”.

El pago por concepto de supervision externa se realizara de forma mensual conforme al programa financiero de
erogaciones, guardado la proporcionalidad del porcentaje destinado para supervisidon con respecto del monto de
trabajos ejecutados en el mes del que se trate.

2.4 PERSONAS QUE PODRAN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

La persona fisica o moral de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco en participacion
individual o de manera conjunta, que retnan los requisitos siguientes:

a) Que se encuentren registrados y vigentes en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.
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b) Que cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la Convocatoria de Licitacién.

¢) Que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos y revisién previa establecidos en la convocatoria a esta
licitacién, acreditando lo anterior mediante la constancia de inscripcidn a la Licitacién Publica.

d) Que no se encuentre en los supuestos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y/o del articulo 88 de su Reglamento.

2.5 PARTICIPACION DE FORMA CONJUNTA DE PERSONAS FiSICAS O MORALES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y al articulo 87 de su Reglamento, por la magnitud de la obra y por las diferentes especialidades que involucra, las
personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que asi lo acuerden podran agruparse, para lo cual debié
haberse manifestado y presentado la documentacién que asi lo acredita como parte del cumplimiento de los
requisitos de inscripcion a la licitacidn establecidos en la convocatoria a la misma.

Lo anterior con el propdsito de presentar conjuntamente una sola Propuesta y actuar como un solo Licitante en esta
Licitacion, sin la necesidad de constituir una nueva sociedad, para lo cual en el Contrato de asociacién en
participacion se debera establecer con precisién y a satisfaccion del Municipio, las partes que cada uno de sus
integrantes se obligara a cumplir, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de tales obligaciones.

Los interesados que decidan asociarse para presentar una Proposicidon deberdn observar lo siguiente:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupacidn podra presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés
en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion;

Il. Las personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacidn aplicable el Contrato
de asociacion en participacidn, en el que se establecerdn con precisién los aspectos siguientes:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso, los
datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas,
sus reformas y modificaciones, asi como el nombre de los socios que aparezcan en estas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso, los
datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c. Designacion de un representante comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades
suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitacién publica y los derechos y obligaciones
derivados de este;

d. Descripcidn de las partes objeto del Contrato que corresponderd cumplir a cada persona integrante, asi como
la manera en que se exigird el cumplimiento de las obligaciones;

y e. Estipulacién expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas integrantes, ya sea

en forma solidaria o mancomunada, segln se convenga, para efectos del procedimiento de contratacién y del
Contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;
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Ill. En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun de la asociacién debera sefialar
que la Proposicién se presenta en forma conjunta. El Contrato a que hace referencia la fraccion Il de este apartado
2.5 se presentara con la Proposicién y, en caso de que a los Licitantes que la hubieren presentado se les adjudique
el Contrato, dicho Contrato de asociacion en participacidon debera pasarse ante fedatario publico formard parte de
este como uno de sus anexos;

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podran considerar en conjunto las
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la asociacién, tomando en cuenta si la obligacidon que
asumiran es mancomunada o solidaria;

V. La Propuesta debera ser firmada por el representante comun, que para ese efecto haya sido designado por los
integrantes.

VI. Todos y cada uno de los integrantes de la asociacion en participacion, deberan firmar el documento que se
incluye en su Propuesta como “CARTA COMPROMISO”, caso contrario sera motivo de desechamiento de la
Proposicion.

VII. Las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que participen como un Licitante serdn responsable
de que su Propuesta cumpla con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las Bases de Licitacidn y sus anexos.
Asimismo, una vez que la Propuesta haya sido presentada, no podran efectuarse modificaciones en la composicidon
de la asociacién en participacion.

VIIl. Ninguna persona fisica o mora, que participe como parte de una asociacidn en participacién, en el mismo
procedimiento de contratacion podra:

® Formar parte de otra asociacion en participacién o participar de forma individual, tener interés o
participacidon accionaria o de cualquier otra indole en las empresas o miembros de que se encuentren
participando en la Licitacidn.

® Estar vinculados con otros Licitantes por medio de alglin accionista o socio o asociado comun.

IX. Las demas consideraciones que la Convocante estime necesarias de acuerdo con las particularidades del
procedimiento de contratacion. Las personas que se integren en una asociacidén en participacion y se les hubiere
adjudicado el Contrato podran constituirse en una nueva sociedad, en cuyo caso esta solo podra estar ser integrada
por las partes que originalmente constituyeron aquella.

2.6 PERSONAS QUE NO PODRAN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

No podran participar en la Licitacién todas aquellas personas fisicas o morales que de manera individual o en
conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento sefialados en el articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

I.  Aguéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacidn tenga
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algin beneficio para él, su
conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico o
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las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos afios previos a la fecha de celebracion
del procedimiento de contratacién de que se trate;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que dichas
personas formen parte;

I1l. Aquellos contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa prevista en la Ley;
IV. Aquéllas que hayan sido declaradas en quiebra, concurso mercantil o alguna figura andloga;

V. Los Licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidn, que se encuentren vinculados entre
si por alguln socio o asociado comun, representante legal o apoderado;

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacion y previamente, hayan realizado o se
encuentren realizando trabajos de direccidn, coordinacion y control de obra, preparacion de especificaciones de
construccién; presupuesto de los trabajos; seleccién o aprobaciéon de materiales, equipos y procesos, asi como la
preparacién de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitacion, o bien, asesoren
o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratacion;

VII. Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser
contratadas para la elaboracion de dictdmenes, peritajes y avallos, cuando éstos hayan de ser utilizados para
resolver discrepancias derivadas de los Contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

VIII. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o sus
familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

IX.  Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador
del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita persona, con independencia de
que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion; y

X. Las demads que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de Ley.

En el caso de la fraccion V, se entenderd que es socio o asociado comun, aquella persona fisica o moral que en el
mismo procedimiento de contratacion es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas
o modificaciones de dos o mas empresas Licitantes, por tener una participacién accionaria en el capital social, que
le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administracion de dichas personas morales.

Asimismo, no podran participar en la licitacién aquellas personas fisicas o0 morales que de manera individual o en
conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento sefialados en el articulo 88 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

I. Titularesy suplentes que integren el Comité Mixto de Obra Publica asi como los testigos sociales que intervengan
en los procedimientos de contratacidn, que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de
las que pueda resultar algun beneficio para él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios
o sociedades de las que el representante anteriormente mencionado o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte durante los tres afios previos a la fecha de celebracion del procedimiento de contratacion de que se
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trate; y

Il. Aquellas personas fisicas o morales que, por causas imputables a ellos mismos, el Municipio o el ente publico
convocante les hubiere rescindido administrativamente un Contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante la propia
dependencia o entidad publica convocante durante un afio calendario a partir de la notificacién de la rescision.

3. INFORMACION GENERAL DE LA LICITACION

Las Bases de Licitacidon y sus anexos, asi como toda la documentacién que se genere motivo del procedimiento de
Licitacion Publica, estaran a disposicidn para consulta y adquisicién en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas,
segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera nimero 70, colonia Centro, C.P.
45640, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas en dias habiles.

3.1 RESPONSABLES DE LA LICITACION.

Serd el Municipio de Tlajomulco de Zuniga, por conducto de la Direccién de Obras Publicas.

3.2 DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

Para todos los efectos de la Licitacién, el domicilio del Municipio serd el siguiente: en las oficinas de la Direccion de
Obras Publicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera nimero 70, colonia
Centro, C.P. 45640, en el Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.

3.3 IDIOMA.

Todos los documentos relacionados con la presente Licitacion deberdn presentarse en idioma espafol y serd este el
idioma oficial de comunicacidn, tanto oral como escrita, incluidas las preguntas y solicitudes de aclaraciones que
realicen los Licitantes con respecto al contenido y alcance de las Bases de Licitacion, Anexos y Apéndices. Asimismo,
el Municipio responderd en el mismo idioma a cualquier pregunta realizada por los Licitantes.

3.4 MONEDA DE LA PROPUESTA
El Municipio sélo aceptara aquellas Propuestas que se presenten en pesos mexicanos.
En el supuesto de cualquier discrepancia en el contenido de las Propuestas, los Licitantes se someteran a la siguiente

regla: entre las cantidades escritas en letra y las cantidades escritas en nimero prevalecerdn las cantidades escritas
en letra.

3.5 MODIFICACIONES QUE PODRAN EFECTUARSE A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACION.

De acuerdo con el articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Municipio podra
modificar plazos y términos de la convocatoria cuando menos siete dias habiles antes de la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en el portal de internet del
Municipio, o bien a través del correo electrénico proporcionado por los Licitantes de conformidad con el articulo 86
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Pagina 19 de 50



DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD

[ ]
“TOASE®  conrio vunicraL oeTLAOMULCO 202 - 2077 TMASCTD

TLAJOMULCO GOBIERNO MUNICIPAL

BASES DE LICITACION PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO
No. DOP-M-RP-MER-LP-81-2025

La Convocante debera realizar al menos una junta de aclaraciones de la Convocatoria y Bases de Licitacion, a la junta
de aclaraciones debera asistir el personal de la Direccion de Proyectos de Obra Publica y de la Direccién de
Construccion de Obra Publica.

Cuando en la junta de aclaraciones se acuerde hacer modificaciones, en ningun caso podran consistir en la
sustitucion o variacion sustancial de los trabajos convocados originalmente, cualquier modificacion a la convocatoria

de la licitacién, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formara parte de la Convocatoria y
debera ser considerada por los Licitantes en la elaboracion de sus Propuestas.

3.6 CONDICIONES QUE NO PODRAN SER NEGOCIADAS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 61, numerales 5y 10 fraccién V de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitacién y en las Proposiciones
de los Licitantes puede dispensarse o negociarse, salvo las acordadas en la junta de aclaraciones.

3.7 CALENDARIO DE EVENTOS.

Los eventos del presente procedimiento de contratacion se llevardn a cabo de acuerdo con el siguiente calendario:

EVENTO FECHA

Publicacién de convocatoria 07/04/2025

Fecha limite para adquirir bases 02/05/2025 14:00 horas.

Visita al sitio de la obra 14/04/2025 11:30 horas.

Uunta de aclaraciones 16/04/2025 14:30 horas.
Presentacion y apertura de proposiciones 08/05/2025 12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo 12/05/2025 16:00 horas.

Plazo de ejecucion 808 dias naturales.

Fechas estimadas de inicio y término Inicio: 15/05/2025 Término: 31/07/2027

3.7.1 VISITA FiSICA.

De acuerdo con el articulo 61 numerales 3 y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en
el articulo 81 de su Reglamento, el Municipio organizara una visita al sitio de ejecucidn de la obra con el objeto que
los Licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, con el fin de que los Licitantes analicen los trabajos
establecidos en la presente Convocatoria y en las Bases de Licitacion.

Se llevara a cabo una visita al sitio de los trabajos, en el dia y horario establecidos en el punto 3.7 de estas Bases de
Licitacion, para lo cual el sitio de reunién sera en la oficina de la Direccidon de Obras Publicas, segundo piso, del
Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera nimero 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el Municipio
de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.

Los Licitantes deberan incluir en sus Proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y

caracteristicas antes citadas, por lo que no podrdn invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato
por este motivo.
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Los costos y riesgos de la visita al sitio de ejecucion de la obra seran asumidos por cada Licitante que asista.

Al final de la visita al sitio de ejecucion de los trabajos, el Municipio preparara una minuta para hacer constar el
nombre de los Licitantes y de sus respectivos representantes que asistieron a la misma, asi como el nombre de los
servidores publicos que formaron parte de dicho evento. La minuta que se levante con motivo de dicha visita deberd
ser firmada por los servidores publicos del Municipio que asistan a la misma, asi como por cada uno de los
representantes de los Licitantes que se encuentren presentes. El Municipio entregard una copia simple de la minuta
a los Licitantes que asistieron a la visita.

Aquellos Licitantes que no hubieren asistido a la visita mencionada en el parrafo que antecede podrdn solicitar a el
Municipio a través de la Direccién de Contratacidn de Obra Publica, una copia simple de la minuta en comento o
bien descargarla de la liga siguiente: https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas (en el nimero del
procedimiento de contratacion correspondiente).

La visita fisica a que se hace referencia en el presente numeral es optativa para los Licitantes, por lo que su
inasistencia a la misma no sera motivo de descalificacion. No obstante, lo anterior, se recomienda la asistencia de
los Licitantes para que puedan constatar el alcance de las obras de infraestructura y de las obras inducidas que
deberdn realizar.

El Municipio podra emitir, a solicitud de los Licitantes, en el plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles, un oficio
mediante el cual se le otorgue al Licitante que lo solicite, un permiso para realizar visitas posteriores y realizar los
estudios, pruebas o andlisis necesarios, a fin de que los Licitantes puedan obtener la informacién que consideren
pertinente para la elaboracion de sus Proposiciones.

Para dichas visitas posteriores, los Licitantes deberan presentar una solicitud a la Convocante describiendo la
naturaleza de las visitas y los estudios, pruebas o andlisis que pretende llevar a cabo, sus alcances, y los dias en que
los ejecutaria.

Cualquier gasto derivado de dichas visitas, de los estudios, pruebas o andlisis que se realicen sera asumido por los
Licitantes y serd de su exclusiva responsabilidad. Los Licitantes deberan dejar el sitio en las mismas condiciones en
gue se encontraba antes de dichas visitas en un plazo maximo de 6 horas posteriores a su visita, en caso contrario,
serd de aplicacion la responsabilidad por dafios a las vias de comunicacion en términos del articulo 44 de la Ley de
Vias Generales de Comunicacion.

3.7.2 JUNTA DE ACLARACIONES.

Conforme a los articulos 61 numeral 4; y 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en los
articulos 82 y 84 de su Reglamento, se llevard a cabo una primera Junta de Aclaraciones, en el dia y horario
establecidos en el punto 3.7 de estas Bases de Licitacion, en la oficina de la Direccién de Obras Publicas, segundo
piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera nimero 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el
Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

El acto serd presidido por el servidor publico designado por el Municipio y sera asistido por personal de la Direccién
de Proyectos de Obra Publica y de la Direccidn de Construccidon de Obra Publica, con el fin de que se resuelvan en
forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la
Convocatoria y en las Bases de Licitacion.
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Al concluir el acto, se levantard un acta en la que se hardn constar los cuestionamientos formulados por los
interesados y las respuestas del Municipio. En caso de requerirse, el Municipio podra convocar a celebrar juntas
ulteriores, mismas que deberan realizarse cuando menos 10 dias habiles previos al acto de presentacion y apertura
de proposiciones. En la ultima acta se indicara expresamente la circunstancia de que ya no se convocara a diversa
Junta de Aclaraciones.

Para una mejor conduccidn de la junta de aclaraciones y a efecto de que el Municipio esté en posibilidad de dar
respuesta a las preguntas y solicitudes de aclaraciones realizadas con relacidn al contenido de la Convocatoria y de
las Bases de Licitacion, los Licitantes deberan enviar las solicitudes de aclaracién sefialadas en el parrafo anterior via
correo electrénico a la cuenta licitaciondeobra@tlajomulco.gob.mx, escaneado en formato pdf y en formato
editable, 24 horas previas a la fecha establecida para la junta. Dichas solicitudes deberan ser enviadas desde la
cuenta de correo electrénico que el interesado haya sefialado en su Registro Estatal Unico de Proveedores y
Contratistas (RUPC), caso contrario no serdn contestadas por la convocante y se tendran por no presentadas.

Las solicitudes de aclaracion que se presenten en el momento de la celebracién de la Junta de Aclaraciones se haran
por escrito, sin perjuicio de que pueda ampliarse su explicacién oralmente.

Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, deseen formular los Licitantes y las que se presenten con antelacién al
desarrollo de la sesién, deberan plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos
contenidos en la convocatoria a la Licitacidon Publica.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran
ser desechadas por la Convocante.

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien, después del
plazo previsto para su envio no seran contestadas por el Municipio por resultar extempordneas y se tendrdn por no
presentadas.

La asistencia al acto de la junta de aclaraciones es optativa para los Licitantes, sin embargo, los acuerdos tomados
en la misma por el Municipio y los Licitantes que asistan se deberdn tomar en cuenta para la elaboracién de sus
Propuestas y formaran parte integrante de las mismas, se entregara copia del acta a cada uno de los participantes
gue hayan asistido a dicha junta.

La inasistencia de alguno de los participantes a la junta de aclaraciones sera bajo su estricta responsabilidad. Los
Licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podran pasar a las oficinas de la Direccién de Contratacién de
Obra Publica, de lunes a viernes en un horario de las 10:00 a 14:00 horas, por una copia simple del acta en comento
o bien descargarla de la liga siguiente: https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas (en el nimero
del procedimiento de contratacidn correspondiente).

3.7.3 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Este acto se llevara a cabo segun lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento.

El acto de presentacidn y apertura de proposiciones se llevard a cabo en el dia y horario establecidos en el punto 3.7
de estas Bases de Licitacion, en la sala de Cabildo, tercer piso del edificio del Centro Administrativo Tlajomulco,
ubicada en la calle Higuera nimero 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.
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A partir de la fecha y hora convenida para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones, el servidor
publico que lo presida no debera permitir el acceso a ningun Licitante ni observador, o servidor publico ajeno al acto.
Una vez iniciado el acto, se procedera a registrar a los asistentes y se nombrara lista de participantes acreditandose
la recepcion de propuestas.

Acto seguido se procederd a registrar a los asistentes y se pasara lista a los mismos, verificando que las personas que
pretendan presentar sus proposiciones sean el representante legal o quien este designe mediante una carta poder
simple, acompafiada por copias simples de identificacidn oficial del otorgante y del apoderado, de conformidad con
el articulo 90 parrafo cuarto del Reglamento la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. En
caso de que quien presente la proposicidn no sea el representante legal y no presente la carta poder la propuesta
se tendrd por no presentada.

De conformidad con el articulo 87 fraccion Il inciso ¢ del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en caso de asociacién en participacion los interesados designaran un representante en
comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades suficientes para atender todo lo relacionado
con el procedimiento de licitacién publica y los derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder
presentar proposicion de forma conjunta, el representante en comun debera presentar dicho poder notariado en el
acto de presentacidn y apertura de proposiciones o bien este podrd designar un representante quien deberd
presentar el poder notariado del representante en comun y carta poder simple, acompafiada por copias simples de
identificacion oficial del otorgante y del apoderado, en caso de incumplimiento a lo anterior, la propuesta se tendra
por no presentada.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederd primero con la apertura de los sobres que
contengan la Propuesta Técnica, revisando de forma cuantitativa y no cualitativa la documentacién presentada por
cada Licitante, si se detecta la omisidn de alguin requisito solicitado en la Convocatoria y Bases de Licitacidn, se hara
de conocimiento en ese momento al afectado si estuviera presente, el cual podra constatar la observacion, motivo
por lo cual se desechara la propuesta.

Se procede a la apertura de los sobres de las Propuestas Econdmicas de los Licitantes, cuya Propuesta Técnica haya
calificado y se verifica que las proposiciones incluyan la informacidn, documentos y requisitos solicitados en las bases
de la licitacién, asimismo se desecharan las propuestas que hayan omitido algun requisito solicitado.

El servidor publico que presida el acto dara lectura al importe total de cada Proposicion recibida.

De entre los Licitantes que hayan asistido éstos elegiran por lo menos a uno que, en forma conjunta con el servidor
publico designado para presidir el evento, rubricardn los documentos E4 “Presupuesto total de los trabajos”, E5
“Carta Compromiso” y el Anexo 8 “MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL” de las proposiciones.

Concluido el acto de presentacion y apertura de proposiciones se levantara un acta, en la que se hara constar el
importe de cada una de las propuestas aceptadas asi como la relacidn de las propuestas desechadas, describiendo
las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y cargo de las personas que asistieron al evento debiendo
firmar cuando menos, el servidor publico que la hubiere desahogado, el representante de los Licitantes interesados
y el testigo social, en su caso, indicando el lugar, fecha y hora que se dara a conocer el fallo de la licitacidn, la cual
qguedard comprendida dentro de los diez dias habiles siguientes.

La falta de firma en el acta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido y efectos. El acto no podra
concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.
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3.7.4 JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO.

El fallo de esta licitacidn se dard a conocer en el dia y horario establecidos en el punto 3.7 de estas bases de licitacion,
en la oficina de la Direccion de Obras Publicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la
calle Higuera niumero 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.

4

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS PROPUESTAS

4.1 FORMULACION DE LAS PROPUESTAS.

Para los efectos de la elaboracién de las Propuestas, los Licitantes deberan aceptar lo siguiente:

a)

b)

f)

g)

h)

Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la determinacién del costo
de cada partida de actividades de obra, como podrian ser la ubicacién donde se realizard la obra, las
condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatoldgicas y laborales correspondientes a la época del afio
en la que se realizard la obra, de acuerdo con el programa de ejecucion respectivo. Lo anterior,
independientemente de lo incluido para el andlisis de cada partida que integran las de actividades de obra de
los costos directos, como son: precios vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta y equipo,
desperdicios, acarreos, etc., indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos.

La aceptacién de que dara preferencia la contratacion de mano de obra local.

La aceptacion de que los costos presentados en los presupuestos de los trabajos de la Propuesta Econdmica
serdn a satisfaccién del Municipio.

Haber tomado en cuenta que, por tratarse de un Contrato a Precio Alzado, el importe de la remuneracion o
pago total fijo que deba cubrirse al contratista sera por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el
plazo establecido.

La aceptacion de que el Contrato a Precio Alzado que se deriva de la presente licitacién no podra ser modificado
en monto o en plazo.

La aceptacién de que los pagos que se le hagan seran conforme a lo establecido en el ANEXO 6 MECANISMO
DE PAGOS y ANEXO 7 ESTIMACIONES Y PAGOS.

Haber tomado en cuenta que la modificacidn al plazo y programa de ejecucion de la obra, propiciada por causas
imputables al contratista, como pudieran ser la desatencién a la obra, desorganizacion o falta de capacidad en
su personal, ineficiente utilizacidn de maquinaria o equipo y otras de la misma naturaleza, no justificara cambio
alguno en los costos y se aplicaran las penas convencionales establecidas en el Contrato.

Que han realizado los Estudios Complementarios necesarios para la elaboracion de su Proposicion.

Todos los documentos que se solicitan en estas bases, a excepcién del Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA
MULTIANUAL y el PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, podrdn ser elaborados y presentados en formatos
generados por el uso de software de su preferencia, siempre y cuando estos contengan la informacion y datos
solicitados en la convocatoria y bases de esta licitacion.
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Todos los documentos necesariamente deberan ser firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la
empresa y en su caso el representante comun cuando se presente la propuesta en asociacidn en participacién, en
todas sus hojas.

El Municipio se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal de la
empresa y en su caso el representante comun cuando se presente la Propuesta en asociacién en participacion.

4.2 DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE PRESENTACION

Para preparar la Proposicién, se acompafian a las presentes bases, los documentos y anexos con los cuales se
integrard la Propuesta Técnica y Econdmica, la cual se presentard en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendran, el primero de ellos, la Propuesta Técnica y el
segundo la Propuesta Econdmica, integrados como se sefiala a continuacion:

Las Propuestas deberdn presentarse en sobres, en el orden que se establece en los Numerales 6.1 y 6.2 de las
presentes Bases de Licitacion, dichos sobres deberan estar cerrados, rotulados con el nombre del Licitante, firmados
por el representante legal o el representante en comun (en caso de presentar Proposicién de forma conjunta), el
numero de la licitacidn, la identificacion de Propuesta Técnica o Propuesta Econdmica, segun sea el caso, y la fecha
de presentacion.

Se entregaran la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica completas en original.

Las Proposiciones presentadas deberan ser firmadas en todos sus documentos en forma autdgrafa por la persona
facultada para ello, segun lo dispuesto en el articulo 85 en su tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las personas fisicas o morales que participan en asociacion en participacion, presentaran las Propuestas en papel
membretado de la empresa designada como representante comun, firmando en todas sus hojas y anexos que la
integran por el representante comun designado, debiendo sefialar en los documentos técnicos y econdmicos de su
Propuesta, asi como en los sobres que los contienen que la Proposicidn se presenta en forma conjunta, el Contrato
de asociacidn en participacién, podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera de dichos sobres.

5 SUBCONTRATACION
Los Licitantes podran subcontratar trabajos con autorizacion previa del titular de la Direccién de Obras Publicas.

6 REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS
PROPUESTAS

Participardn en la Licitacidn con el cardcter de Licitantes las personas fisicas o0 morales de nacionalidad mexicana,
cuya actividad u objeto social les permita cumplir cabalmente con los alcances de la convocatoria y bases de
licitacién, asi como la acreditacién vigente en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC).

Para que las Propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitacidn, deberan contener todos los documentos que a
continuacidn se detallan y seran identificados con los mismos titulos y ordenados en la misma secuencia en los
apartados 6.1 y 6.2 debiendo satisfacer los requisitos que se estipulan, en la inteligencia de que se rechazara
cualquier Propuesta que no cumpla con estas disposiciones.
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6.1 PROPOSICION TECNICA.
El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICION TECNICA, deberd contener los siguientes documentos:

Documento T1.- Copia del recibo de pago de las Bases de Licitacion, asi como la manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposicion técnica y econdmica es la firma autégrafa de
la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo.

(El manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T2.- Manifestacidon bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de esta
licitacion, los anexos técnicos y econémicos. Asi como, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos
aplicables y a los términos de las bases de esta licitacion, las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T3.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizd y revisé el Modelo del Contrato, el
cual debera ser firmado de conocimiento y aceptacion del contenido de este.

(Manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, el modelo de Contrato impreso en formato proporcionado por la Convocante con la firma o
antefirma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T4.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o
generales de construccidon aplicables y que han sido consideradas en la elaboracién de la Propuesta, asi como las
normas de calidad de los materiales.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T5.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido, alcances y todas
las particularidades de los anexos y/o apéndices que forman parte de estas Bases de Licitacion, deberan presentarse
los anexos impresos y firmados de conocimiento y aceptacion.

(Manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexos y/o apéndices impresos en formato proporcionado por la Convocante con la firma o
antefirma autografa de la persona facultada para ello).

Documento T6.- Manifestacidn escrita de conocer el(los) sitio(s) de la obra y sus condiciones ambientales asi como
las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria y bases
de esta licitacion publica, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizard la obra,
observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que no podra invocar su desconocimiento.
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(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de conocimiento y aceptacién de los
acuerdos ahi tomados o manifestacion escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en
la elaboracion de la Propuesta.

(Manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, acta de junta de aclaraciones impresa en formato proporcionado por la Convocante con la firma
autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T8.- Circulares aclaratorias y anexos de estas, que deberan de integrar y considerar en la elaboracién de
la Propuesta, en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, deberd presentar
un escrito donde asi lo manifieste.

(Presentarlo de manera impresa en con la firma autografa de la persona facultada para ello).

Documento T9.- Escrito de proposicién de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad y experiencia en
obras similares a esta Licitacion Publica, especificando quien serd el Responsable de Obra.

En este documento se debera indicar el nombre de quien ocupara el cargo de Responsable de Obra con el propésito
de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo de licenciatura afin a la ejecucion de los trabajos y contar
con un minimo de 3 afios de experiencia en trabajos de magnitud similar en materia de construccion de vialidades y
pavimentos de concreto hidraulico.

Se deberd acompafiar el organigrama propuesto tanto de oficinas centrales como de campo a fin de conocer y
evaluar la estructura y operatividad del personal encargado de la correcta ejecucidn de los trabajos.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T10.- Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para evadir sus efectos.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T11.- Descripcidon de la planeacion integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual debera
contener la descripcidn clara de la planeacidn y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los objetivos
generales y particulares a fin de que en el tramo de vialidad identificado como frente 1 se conozca el plan de trabajo
tomando en cuenta siempre la operatividad mds adecuada para la via de comunicacion a intervenir, indicando los
frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucién con duracion de cada una de las acciones por ejecutar.

El Licitante describira con precisidn la forma en que se trabajara en todo el tramo de vialidad establecido en el Anexo

2 “Proyecto de Intervencidn” de las Bases de Licitacidn, incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los
frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia tanto en maquinaria como en materiales por aplicar, asi como la
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temporalidad; asimismo el alcance global de la intervencidn de la infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo
a través de una metodologia enfocada a Direccidn de Proyectos (Project Management).

Serd indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no interrumpir el
flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales deberan ser acordes
a la Normatividad Vigente.

Este documento tendrd que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por componentes a
construir, conforme a lo sefalado en el Catdlogo de Partidas, considerando el plan de riesgos, beneficios adquiridos
por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicaciéon a diversas instancias Estatales, Municipales
y a los usuarios de la vialidad.

Esta planeacion integral para la ejecucion de los trabajos debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T12.- Programa general de ejecucion de los trabajos, conforme a los catdlogos de partidas (de la Etapa
de Proyecto y Construccidon de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los plazos determinados por el Municipio en esta convocatoria y bases de esta licitacion,
utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

A Programa general de ejecucidn de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura.
B Programa general de ejecucidn de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra dividido en
categorias, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por el Municipio en esta convocatoria y
bases de esta licitacion publica, debiendo considerar los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

A Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra en la Etapa de Proyecto y
Construccién de Infraestructura.

B Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la mano de obra en la Etapa de
Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccién, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por el Municipio en esta convocatoria y bases de esta licitacion publica, debiendo considerar los
frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.
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A Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion en la
Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura.

B Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion en la
Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacion
permanente, expresado en unidades convencionales y volimenes necesarios, conforme a los plazos vy
especificaciones determinadas por el Municipio en esta convocatoria y bases de esta licitacién publica.

A Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacion permanente en la
Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura.

B Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacion permanente en la
Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T16.- Relacidon de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se utilizara de estos
insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdandose de maquinaria o equipo de
construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integracién de la Proposicion, con la descripcion y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de
medicidn, sin incluir importes, agrupado por:

1 Materiales y equipo de instalacion permanente;
2 Mano de obra; y
3 Magquinaria y equipo de construccion.

A Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura.
B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T18.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las caracteristicas, las unidades y las cantidades
necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas de partidas de trabajo. Debera presentar el
100% de las tarjetas de bdsicos que considero para la elaboracion de las tarjetas de partidas de su Propuesta. Solo

manifestard en este documento las cantidades y rendimientos sin sefialar importes de los mismos.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autégrafa de la persona facultada para ello).
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Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales,
mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada una de las partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto para la Etapa de Proyecto y Construcciéon de Infraestructura como la Etapa de
Mantenimiento). Debera presentar el 100% de las tarjetas de las partidas contenidos en los catalogos de partidas.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T20.- Integracién del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el Licitante manifieste
los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demas requerimientos necesarios
solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn y/o en la junta de aclaraciones para la correcta administracion,
organizacion, direccion técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervision de la ejecucién de los trabajos que
realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante
podra proponer en el catdlogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los
trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus
conocimientos técnicos y de construccion.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptacion o negativa, para descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del Contratista, a los
programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion que desarrolla el
instituto de capacitacién de la industria de la construccion. Este descuento no debera ser repercutido en la
integracion de los precios de las partidas.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento T22.- Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir verdad que dicha opinidn es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).
6.2 PROPOSICION ECONOMICA (PE)

Para la presentacion de la Propuesta Econdmica deberdn considerarse todos los factores para la ejecucién de la obra
Yy su mantenimiento, incluyendo de forma enunciativa mds no limitativa:

® Monto total de la inversidn de la obra para la ejecucion de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento: El costo de las obras, permisos, seguros y fianzas,
supervisién, cuotas obrero-patronales, sefialadas por el licitante en su Propuesta, y derechos de inspeccién,
control y vigilancia de la Contraloria, sin el Impuesto el valor agregado.

® Costo total de Obra Publica Multianual, se refiere a los conceptos del Monto Total de Inversidén en la obra a
precio alzado mas los conceptos de: Intereses, comisiones, gastos de estructuracién, accesorios y todo aquel
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costo que el Licitante incurra para la implementacién de la Obra Publica Multianual.

Con el fin de generar una evaluacion equitativa de todos los factores econdmicos que componen a este Contrato de
Obra Publica Multianual, se deberé llenar el Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL, que genera el monto
total de la Propuesta.

Documento E1.- Situacion Financiera del Licitante. El Licitante debera presentar:

Estados financieros basicos internos, flujo de efectivo y notas analiticas, elaborados por contador publico (con
nombre y el nimero de cédula profesional), correspondientes a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024.

Se deberdincluir la siguiente leyenda a los estados financieros internos, en el flujo de efectivo y en las notas analiticas
:"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON
VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE
LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS
MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN
FALSO SOBRE LAS MISMAS".

Se debera anexar en todos los casos descritos en los pdrrafos precedentes, copia de la cédula profesional del
contador publico.

Declaraciones Fiscales, con acuse de recibo de la plataforma del Servicio de Administracién Tributaria (SAT):

Declaracion anual presentada al SAT de los ejercicios fiscales correspondientes a los afios 2022, 2023 y 2024.

(Los estados financieros debera presentarlos de manera impresa en hoja membretada del licitante con las firmas
autdgrafas de las personas facultadas para ello, incluido el Contador Publico. Mientras que las declaraciones anuales
se presentaran en el formato que arroja el sistema del SAT).

Documento E2.- indices Financieros.

El Licitante deberd acreditar los siguientes indices financieros, correspondientes a los tres ejercicios precedentes:
2022, 2023 y 2024, para demostrar su capacidad de recursos econdmicos:

(i) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar.
Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) menos
el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura de su Propuesta sin incluir el Impuesto al Valor Agregado ni los costos por la implementacién de
la Obra Publica Multianual (costos financieros e intereses).

(ii) Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido entre el
Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

“indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacién entre el resultado de la suma

del capital o amortizacidn mas los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.
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(iii) Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento). Se
tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal del Pasivo
Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

(iv) Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrd como
suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacidn dividido entre el resultado de la suma del
pago de capital o amortizacion mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo
Libre de Operacién igual al Flujo de Operacién menos la Provision de Pagos de Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

i. “Flujo de Operacion” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos de operacidn
reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales y,
ii.  “Provisidn de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio causado.

En el caso de asociacidn en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provision de Pago de
Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con instituciones
financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los pardmetros sefialados
en los incisos anteriores.

(Presentarlo de manera impresa en formato entregado por la Convocante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento E3.- Documento para Garantizar Financiamiento:

El licitante debe presentar, para la parte de capital de riesgo, carta compromiso de disponibilidad y uso del capital
necesario para realizar los trabajos de la Obra Publica Multianual, sefialando la tasa de interés anual para dicha
aportacion, esta tasa sera la que utilizara para el calculo en el Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL (para
la parte de capital de riesgo), dicha tasa debera ser conforme al mercado al momento de la presentacion de la
Proposicion, caso contrario la Propuesta serd desechada.

En el caso que decida utilizar recursos provenientes de Fondeo Institucional (agencia(s), institucion(es) financiera(s)
y/o bancos), el Licitante debera presentar carta compromiso de financiamiento, que es un documento de la
institucion financiera o intermediario bursatil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura que operen legalmente
en México, en la que establezca su intencion de participar en el financiamiento del a Obra Publica Multianual y se
indique el porcentaje del financiamiento sobre el monto total de la Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura (no podra ser menor al porcentaje expresado en el Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL)
y las condiciones de dicho financiamiento (este documento debera ser expedido por el drea de crédito
correspondiente en la institucion financiera, no se admitiran cartas emitidas por sucursales bancarias), donde al
menos se sefiale la tasa de interés anual aplicable (esta tasa sera la que utilizara para el cdlculo en el Anexo 8
“Modelo Financiero” para la parte de capital de crédito) y las comisiones por apertura de crédito.

Este documento sera verificable por el Municipio.

(La carta compromiso para la disponibilidad de capital de riesgo debera presentarla de manera impresa en hoja
membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, con facultades de dominio.
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Mientras que la carta compromiso de financiamiento institucional (agencia(s), institucidén(es) financiera(s) y/o
bancos) sera presentado tal como se proporcione por la institucion que elija el Licitante).

Documento E4.- Presupuesto total de los trabajos, el cual debera dividirse en actividades de obra, indicando con
numero y letra sus importes, asi como el monto total de la Proposicién. Este documento no debera presentar
tachaduras, corrector liquido o etiquetas. En caso de existir diferencia entre el costo anotado con letray el anotado
con numero, prevalecera el anotado con letra. Este documento debera ser presentado en el formato proporcionado
por el Municipio conforme a las etapas determinadas por la Convocante, de la siguiente manera:

A Presupuesto total de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura.
B Presupuesto total de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en formato proporcionado por la Convocante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento E5.- Carta compromiso de la Proposicidn, en papel membretado del licitante, debiendo indicar con
numero y letra el importe total de la Propuesta de obra incluyendo el Impuesto al Valor Agregado e indicando por
separado el costo total de financiamiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del Licitante con la firma autdgrafa de la persona facultada
para ello).

Documento E6.- Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, conforme al presupuesto total de los trabajos, con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la Convocante, dividido en
actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los programas de erogaciones.

A Programa General de Ejecucidn de los Trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura.
B Programa General de Ejecucion de los Trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del Licitante con la firma autdgrafa de la persona facultada
para ello).

Documento E7.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su
caso, subactividades de la obra, asi como la cuantificacion del suministro o utilizacién, conforme a los periodos
determinados por la convocante, de los siguientes rubros:

A Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura.

1) De la mano de obra.

2) De los materiales mas significativos y equipos de instalaciéon permanente, expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos.

3) De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

4) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccidn,
administracion y ejecucién de los trabajos.

B Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la Etapa de Mantenimiento.

1) De la mano de obra.
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2) De los materiales mas significativos y equipos de instalacidn permanente, expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos.

3) De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y caracteristicas.

4) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccidn,
administracién y ejecucion de los trabajos.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del Licitante con la firma autdgrafa de la persona facultada
para ello).

Documento E8.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la Proposicidn, agrupado por los materiales
mas significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcidon de cada uno de ellos, el licitante se apegard a las normas de calidad y especificaciones técnicas
establecidas en estas bases de licitacion. El listado de insumos mencionado debera contener la cantidad y costo
directo de cada insumo.

A Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura.
B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autégrafa de la persona facultada para ello).
Documento E9.- La ruta critica de actividades, calendarizada e indicando la duracién de cada actividad a ejecutar.
(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E10.- Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL, el cual deberd ser debidamente requisitado en el
archivo proporcionado por el Municipio, en el cual el formato correspondiente al programa de erogaciones de la
Etapa de Mantenimiento deberd ser impreso en formato que permita su legibilidad (tamafio sugerido 90x60cm).

(Presentarlo de manera impresa en formato proporcionado por la Convocante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento E11.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato proporcionado por
el Municipio) es el documento donde los Licitantes deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

II.  Importe por mano de obra;

Ill.  Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos (incluyendo la supervision);

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en la
Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta y debera presentarse uno para la Etapa de
Proyecto y Construccion de Infraestructura y otro para la Etapa de Mantenimiento.
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En el resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética de la Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura, el importe del rubro de financiamiento se compone del financiamiento de obra aplicado en las
tarjetas de partidas de trabajo, los costos financieros reflejados en el Formato 1 RI-DET del Anexo 8 MODELO OBRA
PUBLICA MULTIANUAL vy los intereses de los componentes de crédito y capital de riesgo calculados en los formatos
3-Rl y 4-RI del Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Convocante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Documento E12.- Andlisis de las tarjetas de partidas de trabajo, de acuerdo con aquellas determinadas en el
Presupuesto total de los trabajos, estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos
adicionales que correspondan, sobre el importe de cada partida o subpartida. No debera incluirse el IVA. En el
analisis de las partidas de trabajo; podra presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de las partidas de trabajo y su integracion debera ser congruente con la
descripcion de cada partida y/o subpartida solicitada. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera ser
congruente con el resto de su Propuesta.

Se deberan presentar los analisis de las partidas de trabajo correspondientes a la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura, asi como las de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E13.- Relacidn y analisis de los basicos que intervienen en los analisis de las tarjetas de partidas de
trabajo (documento E12), podra presentarlos en el formato de impresidn del software para su calculo o cualquier
otro formato, respetando la informacion de la presente Convocatoria y Bases. Este documento debera ser
congruente con el resto de su Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E14.- Andlisis detallado del factor de integracidn del salario real, considerando el INFONAVIT y el fondo
para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndéminas determinado conforme a lo establecido en el
articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la fecha de inicio de los
trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomardn los porcentajes vigentes a la fecha
de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado
por el Municipio (se debera presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el .V.A;
podra presentarlos en el formato de impresion del software de su preferencia, para el célculo de los mismos.

A Anédlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, cdlculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero de 2016,
en el cual indica:
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a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para determinar
la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades Federativas y
del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores, se entenderan
referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) Elsalario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a
su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta.
(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E15.- Andlisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccion que se utilizara en
la ejecucién de los trabajos. (Debera considerar los rendimientos y costos de estos equipos como nuevos,
apoyandose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los ultimos establecidos por la CdAmara Mexicana
de la Industria de la Construccién en su ultima publicacidn, y tendran que respetarse y aplicarse los factores de
operacion, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtencion del
costo horario final, dichos factores deberdn ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los
fabricantes y/o el manual publicado por la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccién). Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E16.- Analisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un porcentaje
del costo directo y desglosarse en:

I. Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos
y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra; y

Il. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y gastos
de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Se deberd presentar el analisis de costo indirecto correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construccién de
Infraestructura, asi como el de la Etapa de Mantenimiento.

Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E17.- Determinacion del factor de utilidad propuesta por el Licitante, el cual deberd considerar el
impuesto sobre la renta (I.S.R.) y la Participacién de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que debera pagar el

Licitante. Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la persona facultada
para ello).

Documento E18.- Andlisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el
Contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio
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unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no
forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables
o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos
locales y federales y gastos de inspeccidn y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio de cada partida después de la utilidad.
Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Convocante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Documento E19.- Un dispositivo electrénico (USB) debidamente rotulado con los siguientes datos minimos: nimero
de licitacion y nombre del licitante. El cual contendra la documentacién, técnica y econdmica de manera separada,
es decir, un archivo por cada documento o anexo (T11, T12, etc.) en archivos con extension .pdf y en Excel, segun
corresponda de acuerdo con lo siguiente:

DOCUMENTOS TECNICOS
T11-DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE pdf
T12-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf
T17-LISTADO DE INSUMOS pdf
T18-TARJETAS DE BASICOS pdf
T19-TARJETAS DE PARTIDAS DE TRABAJO pdf
T20-CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS pdf
DOCUMENTOS ECONOMICOS

E1-SITUACION FINANCIERA DEL LICITANTE pdf
E2-INDICES FINANCIEROS pdf y Excel
E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Excel
E6-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf y Excel
E10-ANEXO 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL Excel
E11- RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACION POR pdf y Excel
TASACION ARITMETICA

E18- ANALISIS DE CARGO ADICIONAL pdf y Excel

6.3 EVALUACION Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.

6.3.1 EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:
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a) El Municipio con fundamento en el Articulo 70 numeral 5, 6 y 7 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, desechard en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, las Propuestas que
hayan omitido alguno de los requisitos solicitados en esta convocatoria y bases de licitacion.

b) Silos sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente identificados con los datos del
licitante y del procedimiento de licitacidon o no se encuentran cerrados o bien, si presenta su Propuesta Técnica
y Propuesta Econémica en un solo sobre.

c) Cuando alguno de los documentos impresos de la Propuesta, solicitados en esta Convocatoria y Bases de
Licitacion, no esté firmado debidamente por el Licitante.

d) Cuando alguno de los documentos tales como: E4 Presupuesto Total de los Trabajos, E11 Resumen de Importes
para la Evaluacién por Tasacién Aritmética o E10 Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL, presenten
tachaduras o enmendaduras ya sea con corrector liquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma o
contenido al que originalmente se entregé.

e) Cuando se presenten documentos escritos a lapiz.

f) Cuando el Licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos por el Municipio en esta
Convocatoria y Bases de Licitacién.

g) Cuando durante el desarrollo del acto de presentacién y apertura de proposiciones se advierta que dos o mas
licitantes se encuentran vinculados entre si por algun socio o asociado comun, representante legal o
apoderado, en apego a lo establecido en el articulo 48 numeral 1, fraccién V y numeral 3 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 88 de su Reglamento.

6.3.2 EVALUACION BINARIA:

El Municipio, para la evaluacion de la propuesta técnica de la licitacién publica, lo hara de forma binaria, la cual
consiste en calificar "Si Cumple" o “No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la
licitacion, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios y el articulo 92 de su Reglamento.

Las Proposiciones Técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién
pasaran a la etapa de evaluaciéon econdmica, desechandose las restantes.

Las causales de desechamiento de Propuestas Técnicas por omisiéon de requisitos solicitados dentro de la
convocatoria y bases de licitacién, se sefialaran conforme a lo siguiente:

I. Que algin documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacién;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos no cumplan con la experiencia
y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de estos;

Ill. Que los Licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construccidn adecuado, suficiente y necesario, sea
0 no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratacion;
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IV. Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizaciéon de los trabajos no sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de estos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que este no conoce los trabajos a realizar
y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, dicho procedimiento debe ser
congruente con el programa de ejecucién considerado, asi como con el resto de su proposicion;

VI. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los Contratos celebrados por el licitante
con el Municipio u otros organismos y dependencias.

VII. Que la documentacidén que integra las proposiciones se encuentre en los supuestos que se sefialan en el
numeral 6.3.1 de esta convocatoria y bases de licitacion.

VIIl. Ademas de lo anterior, se verificara y sera causal de desechamiento lo siguiente:

a. Quelos suministros y utilizacidn de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal forma que
su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicacién.

b. Dela maquinariay equipo:

. Que la maquinaria y el equipo de construccidn sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la Licitacién Publica y que los datos coincidan con el listado de
magquinaria y equipo presentado por el Licitante;

Il.  Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién considerada por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién y el programa de ejecucion
propuesto por el licitante;

c. De los materiales:

. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las Bases de Licitacién Publica para cumplir con los trabajos;

d. Delamano de obra:

I. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos; y

IIl.  Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.
6.3.3 EVALUACION DE INDICADORES FINANCIEROS:

Previo a la etapa de eliminacidn por rango de aceptacidn, se requiere y se verificara que los Licitantes cumplan con
lo siguiente:
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Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos
a realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del importe de los trabajos a
realizar para la Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado ni los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual (costos financieros e
intereses).

Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio
fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacion dividido entre el
resultado de la suma del pago de capital o amortizacion mas los intereses correspondientes, tanto de
los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea
igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operacidon menos la
Provisién de Pagos de Impuestos.

En el caso de asociacion en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provision
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos
con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para
calcular los parametros sefialados en los incisos anteriores.

Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida
y sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL.

Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicidn coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que este no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd el Municipio.

Para la evaluacion de los Indicadores Financieros, sefialados en las fracciones |, II, lll y IV, la Convocante considerara
como cumplidos dichos indicadores cuando el Licitante demuestre cumplimiento en 9 de los 12 resultados posibles
de los 4 (cuatro) indices Financieros solicitados (4 indices en 3 afios distintos), siempre y cuando todos los indices
tengan al menos un resultado positivo o cumplido en alguno de los ainos en andlisis.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado serd motivo de desechamiento de la

Propuesta.

6.3.4 EVALUACION POR TASACION ARITMETICA:

El Municipio, sélo procedera a realizar la evaluacion de las Propuestas Econdmicas de aquellas proposiciones cuya
Propuesta Técnica resulte solvente por haber superado la evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el
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articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la
evaluacion de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
durante la evaluacion por tasacién aritmética se desechardn las propuestas que incumplan cualquiera de los
requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y los requeridos en las bases
de licitacion publica.

Una vez realizada la verificacion anterior, aquellas Proposiciones Econdmicas que satisfagan lo requerido, se
evaluaran con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

|. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
Il. Determinacidn de insuficiencias;
IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacidn aritmética, los Licitantes deberdn integrar su Propuesta Econdmica
con los siguientes rubros:

l.  Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y
Construccién de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de Proyecto
y Construccién de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual) (de
la Etapa de Proyecto y Construccidn de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construccidn de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA
MULTIANUAL.

El presupuesto total de cada Licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la IV, mas los
cargos obligatorios establecidos en la Ley.

Se iniciara la etapa de Eliminacidén por Rango de Aceptacidn, para la cual se determina un porcentaje de 15% como
rango de aceptacién para esta Licitacidn, posteriormente se calculard el importe promedio de las mismas, mediante
la cual el Municipio no tomara en cuenta los presupuestos con el importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo
realizado dara como resultado el importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable y una
vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y los que sean
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inferiores al monto minimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptacidn y por tanto serdn descalificados del
procedimiento.

Acto continuo se iniciard la etapa de determinacién de precios de mercado la cual se efectuard de la siguiente
manera:

I.  Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturardn en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros a los que se sefialan en los parrafos anteriores;

Il.  Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procede a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill.  Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que, habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en la fraccién anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
gue no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro Importe por costo directo, se
procede de la misma manera con los rubros el Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de estas se obtendra, en nimeros
absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracciéon donde
el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes y serd ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

Se considerara empate entre dos o mas proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea inferior
al 5%.

En caso de empate, el Contrato se adjudicara a quien presente la proposicion solvente de menor precio y
que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.
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El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefalados en los articulos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las Bases de Licitacion serd causa de
desechamiento de la Proposicion.

Proposiciones desechadas se devolveran a los Licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta dias naturales
contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las
propuestas deben conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados
dichos términos el Municipio puede proceder a su devolucién o destruccion. Conforme a lo establecido en el Articulo
70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 ADJUDICACION:

El Municipio una vez realizada la evaluacién de las Proposiciones, adjudicara el Contrato al Licitante cuya Proposicidn
resulte mds conveniente al interés publico.

Si dos 0 mds proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, el Contrato
se adjudicard a quien presente la Proposicion de menor precio.

Lo anterior con fundamento en los articulos 76 y 77 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que el Municipio advierta que el Contratista estd impedido por una de las causas sefialadas en el articulo
48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios o bien en el articulo 88 de su Reglamento, el
Municipio se abstendra de formalizar el Contrato correspondiente. En este supuesto, de conformidad con el articulo
106 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Municipio podra optar por
cancelar el procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en el segundo lugar en el procedimiento respectivo
siempre que la diferencia del precio con respecto a la proposicidon que inicialmente hubiese resultado ganadora no
sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden, siempre y
cuando no se rebase el techo financiero.

No se adjudicard el Contrato y por lo tanto se declarara desierta la licitacién cuando las Proposiciones que
cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases de licitacion, rebasen el techo presupuestal con
fundamento en el articulo 83 numeral 1 fraccién lll de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el
articulo 99 fraccién | de su Reglamento, si el Licitante adjudicado no firma el Contrato por causas imputables al
mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria a la licitacion publica o bien en el propio fallo, el Municipio
procederd a cancelar la adjudicacidn, y procedera a otorgarle el Contrato al licitante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que este ultimo no
acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y cuando no se rebase el techo financiero.

7.1 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:
La notificacion del fallo obligara a el Municipio y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el Contrato, en la
fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitacidn publica y en defecto de tales

previsiones, dentro de los diez dias siguientes al de la citada notificacion, lo anterior de conformidad con el articulo
97 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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La persona fisica o moral que resulte adjudicada debera entregar a la Direccion de Contratacidon de Obra Publica del
Municipio, con domicilio en la calle Higuera numero 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el Municipio de Tlajomulco
de Zuiiga, Jalisco, de manera impresa la Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido Positivo,
emitida por el SAT, la cual deberd estar vigente a la fecha de la firma del Contrato.

Al Licitante a quien se le adjudique la obra deberd entregar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la
entrega de la orden de trabajo, a la Direccién de Contratacién de Obra Publica del Municipio, con domicilio en la
calle Higuera nimero 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, la garantia de
cumplimiento, la cual sera del 10% del importe total de su Proposicidn, incluyendo El Impuesto al Valor Agregado,
asi como la garantia por el importe total de Pago Unico incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, las cuales deberan
otorgarse en favor del Municipio de Tlajomulco de Zuiiga.

No se tendrd por cumplida la obligacidn a que se refiere el parrafo anterior cuando las garantias no cumplan con los
requisitos solicitados por el Municipio en las presentes bases y convocatoria a licitacion publica.

Previo a la formalizacion del Contrato, si la opinién del cumplimiento de las obligaciones fiscales se presenta en
sentido negativo de la persona fisica o moral que resulté adjudicada, el Municipio se abstendra de formalizar el
Contrato y procederda a remitir a el Municipio de la Funcidn Publica la documentaciéon de los hechos
presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de formalizacion del Contrato, por causas imputables al
adjudicado.

Al licitante a quien se le adjudique un Contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada sera sancionado en
los términos del articulo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y conforme al
articulo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Al licitante a quien se le adjudique el Contrato debera contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecucidn
de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por dafios a terceros, a la obra y por robo
de materiales y equipo de instalacion permanente. Atendiendo a lo solicitado en el Anexo 9 ALCANCE DE SEGUROS
de las presentes bases de licitacion y de conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Concluidos los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos,
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
Contrato respectivo y en la legislacidn aplicable.

8 GARANTIAS:

Los Contratistas que celebren Contratos con el Municipio, garantizaran los anticipos, el cumplimiento de los
Contratos y los vicios ocultos, es decir los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Contratista, en los términos sefialados en el Contrato respectivo y
en la legislacion aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 98 numeral 1 fracciones Il y Ill, y en el
articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo, con fundamento
en el articulo 98 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 112 de su
Reglamento, las garantias se constituiran a favor del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga y deberan ser presentadas
por los Contratistas directamente en las oficinas de la Direccion de Contratacion de Obra Publica ubicadas en la calle
Higuera numero 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.

8.1 CONTRATACION
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Previo a la firma del Contrato, y dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el
Contratista debera presentar las siguientes garantias:

a) Una garantia por el importe total del Pago Unico a otorgarse, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de
conformidad con el articulo 98 numerales 1 fraccidn 1,2, 3 y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y los articulos 112 y 113 de su Reglamento. No se tendra por cumplida la obligacién a que
se refiere el numeral 2 del articulo 98 de la Ley, cuando las garantias no cumplan con los requisitos
solicitados por el Municipio.

a) Una garantia por el cumplimiento del Contrato, consistente en una fianza por el 10% del importe total del
Contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el articulo 98 numerales 1 fraccién
11,2y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 112, 113, 114, 119y
120 de su Reglamento. No se tendra por cumplida la obligaciéon a que se refiere el numeral 2 del articulo 98
de la Ley, cuando las garantias no cumplan con los requisitos solicitados por el Municipio.

Por la estructuracién de la ejecucidon y comprobacion de la Obra Publica Multianual, la garantia de
cumplimiento podra ajustarse cada 12 meses al monto pendiente por ejecutar del Contrato, de acuerdo
con lo que al efecto se sefiale en los Certificados de Avance generados y autorizados por el Municipio, de
acuerdo con lo sefialado en el Anexo 7 “ESTIMACIONES Y PAGOS” de las presentes Bases de Licitacion. Lo
anterior aplicara teniendo como premisa que, en todo momento, en tanto la obra no haya sido recibida por
el Municipio, el cumplimiento del Contrato siempre debe estar garantizado, de conformidad con los
articulos 119 fraccién | y 120 fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

En la suscripcidn de la fianza sefialada en el parrafo anterior, se debera manifestar que la afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion
por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza requerida, con fundamento
en el articulo 120 fraccion lll del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asimismo, con fundamento en el articulo 119 fraccion Ill, para cancelar la fianza sera requisito contar con
el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos
a cargo del Contratista, la liquidacién correspondiente.

8.2 AL TERMINO DE LA ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Con fundamento en el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, una
vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y una vez
emitida el Acta de Terminacion y Cumplimiento, el Contratista quedard obligado a responder de los defectos que
resultaren en la Infraestructura Intervenida, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el Contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos realizados sobre la Infraestructura Intervenida se garantizaran durante un plazo de doce meses por el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la suscripcion del
Acta de Terminacion y Cumplimiento, el Contratista, a su eleccidn, debera constituir fianza por el equivalente al diez
por ciento del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos correspondientes a la
Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente
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registrada, a favor del Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, de conformidad con en el articulo 113 numeral 3 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al Contratista en
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el parrafo anterior, el Municipio
deberd hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantia se hubiere constituido mediante
fianza, a efecto de que esta no sea cancelada y notificarlo por escrito al Contratista, para que este haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido
este término sin que se hayan realizado, el Municipio procedera a hacer efectiva la garantia. Sila reparacion requiere
de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, el Contratista debera solicitar por escrito la liberacién de la
garantia, debiendo el Municipio previo a su liberacion realizar verificacion de la obra, y en caso de no existir vicios
ocultos procedera con lo solicitado.

De conformidad con lo sefialado en el Anexo 5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR de las presentes Bases de
Licitacidn, al tratarse de un Contrato de Obra Publica Multianual en el cual se considera como una de sus partes la
ejecucion de la Etapa de Mantenimiento, cuyo inicio es inmediatamente posterior a la terminacidn de la Etapa de
Proyecto y Construccidn de Infraestructura, el Contratista debera observar que los trabajos a considerar para la
presentacion de su Propuesta Econdmica, en especifico para la Etapa de Mantenimiento, no serdn de naturaleza
atribuible a defectos, vicios ocultos o mala calidad de los materiales asociados a una mala ejecucidon de la Etapa de
Proyecto y Construccion de Infraestructura.

8.3 DEVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Con fundamento en el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, una
vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Mantenimiento y previo a la suscripcion del Acta de
Entrega-Recepcidn Fisica (durante la Etapa de Devolucidn), el Contratista quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el Contrato respectivo y en la legislacidn aplicable.

Los trabajos realizados durante la Etapa de Mantenimiento se garantizardn durante un plazo de doce meses por el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los
trabajos, el Contratista, a su eleccién, debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total
ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos de la etapa antes sefialada, mediante fianza
emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, de conformidad
con en el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al Contratista en
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el parrafo anterior, el Municipio
deberd hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantia se hubiere constituido mediante
fianza, a efecto de que esta no sea cancelada y notificarlo por escrito al Contratista, para que este haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido
este término sin que se hayan realizado, el Municipio procedera a hacer efectiva la garantia. Sila reparacién requiere
de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.
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Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, el Contratista debera solicitar por escrito la liberacion de la
garantia, debiendo el Municipio previo a su liberacion realizar verificacion de la obra, y en caso de no existir vicios
ocultos procederd con lo solicitado.

9. SEGUROS

Entre tanto la obra no haya sido recibida por el Municipio, total o parcialmente en los términos del articulo 111 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correran por cuenta del Contratista.

El Contratista debera contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los términos de
las leyes laborales y aquellos que respondan por dafios a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de
instalacion permanente. Dichos seguros deberan cubrir responsabilidad civil para cualquier accidente vial
relacionado con la operatividad y mantenimiento del tramo de vialidad a intervenir.

Dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el Contratista debera entregar copia
simple de la pdliza de seguro.

Los detalles de las coberturas solicitadas se encuentran en el Anexo 9 ALCANCE DE SEGUROS.
10. CONTROL DE ESTIMACIONES

El Responsable de Obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con la secuencia y tiempo
previsto en el programa general de ejecucion de los trabajos y presentarlas al residente de obra, para su validacion,
acompafada de la documentacion que acredite la procedencia de su autorizacidn, dentro de los seis dias naturales
siguientes a las fechas de corte, siendo estas el ultimo dia de cada mes, asi como el ultimo dia del periodo de
ejecucion (para el ultimo mes de ejecucion de los trabajos se podra generar la estimacion que corresponda y el
finiquito respectivo),que haya fijado el Municipio en el Contrato.

La conciliacion y validacion de los generadores o avances de las partidas y/o subpartidas debera realizarse dentro
de los seis dias siguientes a su entrega y se formalizaran con la firma de aceptacion del Residente de Obra y el
Responsable de Obra, asi como por la supervisién externa, en su caso.

En el supuesto de que en algin generador o avance de las partidas y/o subpartidas surjan diferencias que
obstaculicen su conciliacién, el término de validacién se ampliara por tres dias habiles y se dara cuenta al superior
jerarquico del Residente de Obra, si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra conciliar el generador
o el avance se asumird la propuesta de la Residencia de Obra, cuyos términos se plasmaran en la estimacion que
corresponda.

Cualquier disconformidad del Responsable de Obra respecto a la validacion de los generadores o avances podra
hacerlo valer ante la Residencia de Obra hasta antes del vencimiento del plazo sefialado en el articulo 112, numeral

3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los ajustes que resulten por el desahogo de una conciliaciéon por disconformidad de un generador o avance se
aplicaran a la siguiente estimacion.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador o avance del periodo de que se trate, el Responsable de
Obra tendrd seis dias habiles para entregar al Residente de Obra el paquete que contenga la estimacion, generadores
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o avances validados y factura, en su caso, correspondientes. Este Ultimo contarad con 3 dias naturales para remitir
la documentacién de la estimacion a la Tesoreria del Municipio.

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior, la Tesoreria del Municipio, dentro de los 5 dias
naturales siguientes, deberd entregar la informacion de la estimacién a quien corresponda para su verificacién y
pago, en su caso.

Los pagos y/o autorizaciones de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si
y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd sélo para efecto de control administrativo.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos, se calcularan y aplicaran las retenciones econémicas con cargo a
las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su atraso, de conformidad con lo
establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo
111 de su Reglamento.

Dichas retenciones seran calculadas en funcidn del avance de ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte
para el pago y/o autorizacion de estimaciones, y estas podran ser recuperadas por el Contratista en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al Programa General de Ejecucion de los Trabajos
establecido en el Contrato.

En caso de estimaciones de cobro (durante el Periodo de Pagos Multianuales), asi como de estimaciones por los
trabajos ejecutados durante la Etapa de Mantenimiento, el Municipio, por conducto de la Tesoreria Municipal tendra
un plazo de 20 dias naturales para realizar el pago al Contratista, mismo que se computara a partir de la recepcidn
de la documentacidn correspondiente por parte del Municipio.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, el Municipio, a solicitud del Contratista, deberd pagar una
indemnizacion conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratdndose de pagos en exceso recibidos por el Contratista, este deberd reintegrarlos mas los intereses
correspondientes conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en
las estimaciones siguientes, o en el finiquito.

11. MECANISMO DE PAGO.

Para el célculo del pago mensual del Contrato se consideraran dos conceptos:

1. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura.
El Periodo de Pagos Multianuales de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, serd de forma mensual
ininterrumpida a partir de inicio de la Etapa de Mantenimiento y hasta el término de la vigencia del Contrato, de
acuerdo con la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7 “ESTIMACIONES Y PAGOS”.

2. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

El Anexo 6 Mecanismo de Pagos, detalla las consideraciones que se deberan contemplar para determinar el pago

por los trabajos objeto de la presente licitacién.
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Se describen tanto para la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura como para la Etapa de
Mantenimiento:

i. Los Montos Base, derivados de las cantidades presentadas por el Licitante en el Anexo 8 MODELO OBRA

PUBLICA MULTIANUAL.
ii.  Las Deducciones por incumplimientos, descritos en el Anexo 5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

iii. El Periodo de Pagos Multianuales.
iv. El Calculo del Pago Mensual Total.

12. PERIODO DE PAGOS MULTIANUALES.

Los periodos de pago se detallan en el siguiente diagrama:
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El Periodo de Pagos Multianuales de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, sera de forma mensual
ininterrumpida a partir del inicio de la Etapa de Mantenimiento y hasta 16 dias previos al término de la vigencia del
Contrato, de acuerdo con la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7 “ESTIMACIONES Y
PAGOS”.

13. ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA
MULTIANUAL.

Los recursos necesarios para la ejecucion de la Etapa de Proyecto y Construccidon de Infraestructura deberdn ser
proporcionados por el Contratista, considerando para ello que el Municipio otorgara, por concepto de Pago Unico,
el importe equivalente al 20% de monto de la Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura (sin considerar el
importe por supervision ni los costos por la implementacién del esquema de Obra Publica Multianual), incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado.
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Es objetivo del Municipio es que los trabajos lleven a la Infraestructura a Intervenir a las condiciones de servicio y
desempefio solicitados en la Bases de Licitacién y sus anexos, y que los mismos se hagan con calidad, bajo
normatividad y en el menor tiempo posible en beneficio de los usuarios. Por lo que la disponibilidad de los recursos
de parte del Contratista juega un papel importante para cumplir este objetivo.

El Municipio ha estructurado esta licitacion de manera que el Contratista pueda, en caso de que asi lo defina, ademas
de su propio capital, complementar los recursos necesarios con recursos provenientes de instituciones financieras
o intermediario bursatil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura que operen legalmente en México. Sin que
esto modifique la responsabilidad del Contratista de proveer todos los recursos necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

Las solicitudes de documentos a el Municipio, asi como el costo de contratacion e implementacion del o los
instrumentos que el Contratista decida serdn a su cargo.

Los atrasos en la ejecucion de los trabajos que llegase a presentar el Contratista por no obtener los recursos
necesarios para el cumplimiento del Contrato no seran justificados, debiéndose observar lo que para el efecto sefiale
el propio Contrato y la legislacidn aplicable.

14. DEL AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con el articulo 15 numeral 1, fraccion lll de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, los Contratos a precio alzado no tendran la posibilidad de ajuste a la remuneracién previamente
determinada.

Asimismo, de conformidad con el articulo 102 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios los Contratos a precio alzado no podran ser modificados en monto o en plazo, ni estaran sujetos a ajustes
de costos.

15. CONTROL DE CALIDAD.

El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos, por lo que debera considerar dentro del costo
de su Propuesta, la contratacién de laboratorios para cada especialidad.

Los laboratorios que se contraten para los servicios sefialados en el parrafo anterior deberan contar con certificados
emitidos por la SICT o la EMA y contaran con el visto bueno del Municipio.
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