

LICITACIÓN PÚBLICA
NO. DOP-M-RP-PAV-LP-023-2025

ACTA DE LA CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada en la oficina de la Dirección de Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), ubicada en la calle Higuera número 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a las **14:15 horas** del día **05 de febrero de 2025**, para hacer constar la realización de la junta convocada por la Dirección de Obras Públicas, en relación a la licitación pública multianual No. **DOP-M-RP-PAV-LP-023-2025** para la contratación de los trabajos consistentes en: **Intervención integral en Av. La Tijera para el mejoramiento de la superficie de rodamiento como parte medular de la conectividad en el corredor López Mateos-Camino Real a Colima, en La Tijera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.**, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitación pública.

El acto fue presidido por el **Arq. Edgar Gabriel Ruiz López**, Director de Contratación de Obra Pública en representación de la Dirección de Obras Públicas, así como por el Director de Construcción de Obra Pública, el **Ing. Víctor Alfonso Ramírez Reyes**, con la finalidad de resolver de forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitación pública.

De igual forma, al acto asistió el **Arq. Juan Antonio Villaseñor Legaspi**, Director de Proyectos de Obra Pública, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

ACLARACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO:

Sobre el particular, se aclara a los licitantes que, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, se enviará al correo plasmado en su cedula de registro estatal único de proveedores y contratistas (RUPC), una nueva versión de los documentos **E4 (Presupuesto total de los trabajos A y B)**, y **Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL 023-2025** documentos identificados con la terminación V2 para su descarga y utilización.

En la convocatoria y bases de licitación 001/2025, de fecha 17 de enero de 2025, publicada en la plataforma del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (SECG), se estableció lo siguiente:

PROGRAMACIÓN INICIAL

ETAPA	DIAS	INICIO	TERMINO
ETAPA 1: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	180	18/02/2025	16/08/2025
ETAPA 2: MANTENIMIENTO	699	17/08/2025	16/07/2027
ETAPA 3: DEVOLUCIÓN	15	17/07/2027	31/07/2027

TOTAL 894 días naturales

LICITACIÓN PÚBLICA
NO. DOP-M-RP-PAV-LP-023-2025

ACTA DE LA CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Sin embargo, para la elaboración y presentación de sus propuestas técnicas y económicas deberá considerar lo siguiente:

NUEVA PROGRAMACIÓN

ETAPA	DIAS	INICIO	TERMINO
ETAPA 1: PROYECTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	184	01/03/2025	31/08/2025
ETAPA 2: MANTENIMIENTO	684	01/09/2025	16/07/2027
ETAPA 3: DEVOLUCION	15	17/07/2027	31/07/2027

TOTAL 883 días naturales

Se aclara que la fecha límite para adquirir las bases que estaba programado para el día **31 de enero de 2025** se difiere, para el día **14 de febrero de 2025** a las **14:00 horas**.

Se aclara que el acto de la presentación de apertura de las proposiciones que está programado para el día **07 de febrero de 2025** se difiere para el día **20 de febrero de 2025** a las **10:00 horas** dicho acto será realizado en sala de Cabildo, tercer piso del edificio del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera número 70, colonia Centro.

Así mismo el plazo de ejecución a considerar será de **883 días naturales**, con fecha de inicio el día **01 de marzo de 2025** y de terminación **31 de julio de 2027**.

Se aclara que el acto de pronunciamiento de fallo que está programado para el día **30 de enero de 2025**, se difiere para el día **26 de febrero de 2025** a las **15:15 horas** dicho acto será realizado en la Dirección de Obras Públicas segundo piso del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) ubicado en la calle Higuera número 70, colonia Centro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Se aclara que la firma de contrato que está programada para el día **31 de enero de 2025**, se difiere para el día **28 de febrero de 2025**, el lugar para la firma de contrato será establecido en el fallo.

Es necesario recordarle que, para presentar sus proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá hacerlo el representante legal o la persona que este designe mediante una carta poder simple, acompañada por copias simples de identificación oficial del otorgante y del apoderado, de conformidad con el artículo 90 cuarto párrafo del Reglamento la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de incumplimiento a lo antes señalado se tendrá por no presentada su propuesta.

De conformidad con el artículo 87 fracción II inciso c del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de asociación en participación los interesados designarán un representante en común, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitación pública y los derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder presentar proposición de forma conjunta, el representante en común deberá presentar dicho poder notariado en el acto de presentación y apertura de proposiciones o bien éste podrá designar un representante quien deberá presentar el poder notariado del representante en común,

Página 2 de 6

LICITACIÓN PÚBLICA
NO. DOP-M-RP-PAV-LP-023-2025

ACTA DE LA CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

contrato de asociación en participación notariado y carta poder simple, acompañada por copias simples de identificación oficial del otorgante y del apoderado, en caso de incumplimiento a lo anterior, la propuesta se tendrá por no presentada.

Los documentos correspondientes al catálogo de conceptos, importes de rubros tasación aritmética y cargo adicional, deberán ser entregados en los formatos proporcionados por la Dirección de Obras Públicas a través de la Dirección de Contratación de Obra Pública, y los demás documentos de la proposición podrán ser presentados conforme a los anexos entregados por la Dirección de Obras Públicas a través de la Dirección de Contratación de Obra Pública, o elaborados en computadora, generados en hoja de cálculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa al contratista que para la elaboración de su propuesta deberá considerar con cargo a sus indirectos las siguientes indicaciones:

- El equipo de seguridad y protección del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.) y demás disposiciones aplicables de acuerdo con el artículo 132 fracciones I, III y XVII del capítulo I, Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demás lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño aprobado por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarrees de los materiales
- Las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protección de la obra instalados durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el Contratista, considerando el anexo "Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales".

Se deberá considerar para la elaboración y presentación de su propuesta:

- Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.
- Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

LICITACIÓN PÚBLICA
NO. DOP-M-RP-PAV-LP-023-2025


ACTA DE LA CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES


Lo asentado en esta acta deberá ser considerado para la elaboración y presentación de las propuestas técnicas y económicas, de lo contrario será causa de desechamiento de la mismas.


En esta acta se indica a los licitantes participantes que no se convoca a más diversas juntas de aclaraciones debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes referentes a la obra que se licita.

Una vez leída la presente y no habiendo más aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 14:29 horas del mismo día, firmando a continuación de conformidad al margen y al calce todos los que participaron en ella.

Por parte del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco





Arq. Juan Antonio Villaseñor Legaspi
Dirección de Proyectos de obra pública


Ing. Víctor Alfonso Ramírez Reyes
Director de construcción de obra pública


Arq. Edgar Gabriel Ruiz López
Director de Contratación de Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA
NO. DOP-M-RP-PAV-LP-023-2025

ACTA DE LA CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Empresas Participantes

RAZÓN SOCIAL O PERSONA FÍSICA	REPRESENTANTES (FIRMA)
Mive Construcciones, SA de CV	Jorge Navarro 
URBACHAVEZ SA DE CV.	
Mayor corporativo de Arquitectura Mayor corporativo de Ingenierías V.S. Ingenierías En asociación	
Chavez Terracerias y Acarrees Asociacion Gal Gal Construcciones	